COMUNE DI CESENA

SETTORE LAVORI PUBBLICI Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356382 Fax 0547.356457

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILE IN ZONA STAZIONE FERROVIARIA PER INCUBATORE D'IMPRESA E
CENTRO PER L'IMPIEGO” - PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA/ENERGETICA
CIG: 9017112438 - CUP: D19J21003120006

CLAUSOLE CONTRATTUALI FONDAMENTALI

1) PREMESSE

Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d’oneri, si intende:

Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive ii. € mm.

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste
in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.

Amministrazione: Comune di Cesena — Piazza del Popolo, 10, 47521 Cesena (FC) P.Iva e C.F.:
00143280402.

Capitolato: il presente capitolato d’oneri.

RUP: Responsabile del Procedimento.

Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 c. 7 del Codice.

Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 c. 8 del Codice.

Direzione lavori: Direzione lavori di cui all’art. 24 e 101

Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della gara
di servizi tecnici di ingegneria ed architettura

2) OGGETTO E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI

L’incarico professionale prevede la redazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e
della Direzione lavori, secondo quanto stabilito di seguito, relativo al Progetto denominato
“Ristrutturazione immobile in zona stazione ferroviaria per incubatore d'impresa e centro per
I'impiego”. L’ambito di intervento interessa parte dell’immobile denominato Ex Frico.

Il progetto Definitivo dovra approfondire e dettagliare i contenuti dello studio di fattibilita
tecnica ed economica approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 387 del 07/12/2021. 1
progetto definitivo dovra realizzare tutte le analisi preventive ed i rilievi inerenti le aree e gli
edifici oggetti di progettazione e dovra sviluppare una proposta progettuale con tutte le
caratteristiche ed i criteri definiti dal Codice e dal DPR 207/2010. Dovranno quindi essere
prodotte tutte le documentazioni utili all’ottenimento dei pareri necessari all’approvazione del
progetto definitivo a norma di legge.

E facolta dell’amministrazione chiedere ai progettisti incaricati, all’interno del presente incarico,
di apportare modifiche rispetto al progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato, durante
la fase di progettazione definitiva, che vadano incontro alle esigenze delle risultanze delle
successive fasi di concertazione e partecipazione con la cittadinanza e le esigenze
dell’amministrazione.

L’incarico in oggetto riguarda la sola componente impiantistica e di valutazione energetica.
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Per quanto riguarda la Progettazione Definitiva sono compresi nell’incarico la redazione delle
seguenti attivita e dei relativi elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

¢) rilievi degli immobili;

d) elaborati grafici;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

D) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento

di cui alla lettera n).

1l tutto inerente la componente Impiantistica ed energetica dell’intervento ed in rapporto diretto con i
tecnici incaricati per le altre prestazioni inerenti I’incarico in oggetto, quali strutturisti, architetti,
geologo, coordinatore della sicurezza ed altre figure specialistiche.

L’incarico si esaurira all’approvazione con Delibera di Giunta Comunale del Progetto Definitivo
redatto, previa consegna di due copie degli elaborati in forma cartacea e copia in formato digitale con
apposta firma elettronica e previo I’ottenimento di tutti i pareri necessari per la realizzazione delle
opere.

Per quanto riguarda la Progettazione Esecutiva sono compresi nell’incarico la redazione delle
seguenti attivita e dei relativi elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

¢) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

1) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Per la parte di progetto I’incarico si esaurira all’approvazione con Delibera di Giunta Comunale del
Progetto Esecutivo redatto, previa consegna di due copie degli elaborati in forma cartacea e copia in
formato digitale con apposta firma elettronica e previo 1’ottenimento di tutti 1 pareri necessari per la
realizzazione delle opere.
Per quanto riguarda la Direzione lavori sono compresi nell’incarico tutti gli adempimenti previsti per
tale mansione nella legislazione vigente (Codice dei contratti: il Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e successive ii. € mm. E Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del
Codice), comprensivi di verifiche e contabilita dei lavori, redazione del certificato finale e tutto
quanto previsto per I’incarico di direzione dei lavori.
Per la parte di esecuzione dei lavori, I’incarico si esaurira con la firma del verbale di collaudo finale
dei lavori.
L’incarico dovra essere svolto in accordo con il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto Ing.
Andrea Montanari o suo delegato, con riscontri periodici delle ipotesi progettuali tramite incontri in
presenza e/o virtuali programmati e con scambio di informazioni digitali e cartacee.
La prestazione decorrera dalla data di stipula del contratto e dovra essere svolta secondo le modalita
concordate con il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto Ing. Andrea Montanari, oppure con il
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personale indicato, anche degli altri Settori coinvolti, o loro delegati e secondo quanto offerto come
riduzione dei tempi di esecuzione del servizio, in fase di gara.

Al professionista incaricato verranno forniti tutti gli elaborati editabili della documentazione gia in
possesso dell’amministrazione;

I progetti dovranno avere tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei necessari pareri a norma di
legge e contenere tutte le informazioni inerenti il rispetto delle normative applicabili nella materia
oggetto di progettazione.

3) CORRISPETTIVO A BASE GARA

Il corrispettivo complessivo a base di gara, per la componente di progettazione
impiantistica/energetica, calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016 ¢ pari a 61.611,37 euro

Suddivisi secondo le seguenti fasi di progettazione ed esecuzione:

- per progettazione definitiva 18.391,45 Euro

- per progettazione esecutiva: 18.391,45 Euro

- per direzione lavori: 24.828,47 Euro

Saranno indicate le cifre esatte a seguito di proposta di sconto del soggetto aggiudicatario

Per il calcolo esatto del corrispettivo si veda il relativo elaborato posto a base della gara di servizi
tecnici di ingegneria ed architettura.

Le fatture dovranno indicare i seguenti dati: Nr e data Determina di affidamento, capitolo di spesa,
impegno, anno bilancio, CIG e CUP.

4) QUALITA’ ED ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI E DELLE SCELTE
PROGETTUALI

Gli Uffici del Settore Lavori Pubblici indicati dal R.U.P., Ing. Andrea Montanari, hanno la facolta di
concordare il formato degli elaborati prodotti e di verificare preliminarmente le valutazioni, sulla
base delle ipotesi avanzate dal Professionista, prima del loro sviluppo definitivo, e ci0 senza che il
Professionista possa avanzare diritto a speciale compenso. Gli elaborati digitali dovranno essere
prodotti nei formati indicati dagli stessi Uffici, per la successiva lettura e rielaborazione interna. In
via esemplificativa dovranno essere consegnate due copie cartacee di tutte le relazioni e
documentazioni previste ed una copia in formato digitale, con apposta la propria firma, oltre alle
tavole grafiche in formato dwg e gli altri elaborati nei rispettivi formati digitali. Saranno gli stessi
uffici comunali ad indicare al professionista le figure da inserire nei vari cartigli.

5) MODALITA’ ESECUTIVE DELLE PRESTAZIONI

L’ Aggiudicatario pu0 avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, Dlattivita dei suddetti
collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’ Aggiudicatario, e costui ne
risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che 1'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le
operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese
dirette ed esclusive tra I’ Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e
spese del medesimo.

Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter
autorizzativo propedeutico alla realizzazione delle opere ed ottenere le relative autorizzazioni.
Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti, volti
all’approvazione dei progetti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua
cura e spese, senza oneri per I’Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei termini
prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento
dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del Codice. In tal caso, nulla ¢ dovuto all’ Aggiudicatario
per le spese sostenute per la fase progettuale in merito alla quale sono state apposte prescrizioni.
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Il progettista dovra apportare al progetto tutte le eventuali richieste di integrazioni e modifiche
richieste in fase di verifica e validazione del progetto, nei tempi stabiliti dal RUP, senza che cio
comporti un aumento di compensi a lui spettanti.

Nell’ottica di realizzare un intervento di qualita, a norma di legge e tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la
progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, tra I’altro, della
minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilita, miglioramento del
rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilita delle prestazioni
dell’intervento nel tempo, seguendo le prescrizioni della normativa CAM.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra garantire la cantierabilita, anche per fasi, dell’opera
nei tempi e costi stabiliti.

La progettazione oggetto del presente Capitolato ¢ relativa al Progetto Definitivo ed Esecutivo e
dovra assicurare:

[ il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

[] la qualita architettonica/impiantistica e tecnico-funzionale dell’ opera.

[J la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei Beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
[ il rispetto dei vincoli esistenti;

[J il risparmio e Il'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della
manutenibilita delle opere;

[J la compatibilita con le eventuali preesistenze archeologiche;

[J la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche, attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per I’edilizia
e le infrastrutture;

[ accessibilita e adattabilita, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.

E vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano I’effetto di favorire
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una
produzione determinata. E ammessa I’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
preceduta dall’espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente
precise e comprensibili.

6) TEMPO PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’incarico decorrera dalla data di stipula del contratto, ed avra termine il primo all’approvazione con
Delibera di Giunta Comunale del Progetto Definitivo ed il secondo all’approvazione con Delibera di
Giunta Comunale del Progetto Esecutivo redatto, previa consegna degli elaborati descritti sopra,
mentre la direzione lavori decorrera dalla scelta dell’impresa esecutrice e fino al termine dei lavori e
ai certificati di collaudo finale.

Scadenze intermedie:

Predisposizione e consegna del Progetto Definitivo entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data di
esecutivita della Determinazione di Affidamento Incarico;

Predisposizione elaborati del Progetto Esecutivo entro 45 gg naturali e consecutivi dalla data di
approvazione del Progetto Definitivo;

Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti del presente capitolato d’oneri solo
nell’eventualita di:
a) sospensione o proroga disposta dal Committente,
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b) cause di forza maggiore o comunque per particolari situazioni e problematiche non imputabili a
negligenze o ritardi da parte dell’ Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle
Pubbliche Autorita che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attivita di progettazione di cui al punto a) potra essere disposta dal Committente
in qualsiasi momento, ogni qual volta lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta via PEC.
Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b), che possa dar luogo a mutamento dei
termini di ultimazione, 1’ Affidatario sara tenuto a presentare al Committente entro un giorno dal
verificarsi dell’evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il
diritto alla proroga, il Committente ne stabilira 1’entita, salva la facolta dell’ Affidatario di formulare
le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

Un maggiore tempo per I’esecuzione delle prestazioni comportera un nuovo termine di ultimazione
che va contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la
consensualita di tale prolungamento, I’Aggiudicatario non pud avanzare pretese per particolari
indennizzi, né I’ Amministrazione pud applicare le penali per il ritardo.

7) RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO
L’ing. Andrea Montanari, Dirigente del Settore Lavori Pubblici ¢ anche il Responsabile
dell’esecuzione del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I’Ing Andrea Montanari,

8) PENALI

Eventuali ritardi relativi all’ultimazione della prestazione verranno sanzionati mediante
I’applicazione di una penale giornaliera di Euro 50,00 (euro cinquanta,00), fino al massimale
consentito dalle norme in essere.

9) LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

At sensi dell’articolo 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 e della Legge n°217 del 17 dicembre
2010 i1 pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dal Tesoriere Comunale
esclusivamente secondo le seguenti modalita a scelta del professionista: Accreditamento in c/c
bancario; Accreditamento in c/c postale. Il conto corrente indicato dovra essere espressamente
dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate. Il titolare, a mezzo
come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
n°136/2010 citata. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,
di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dalla ditta alla stazione
appaltante.

A norma dell’art. 3 comma 9-bis. della Legge n°136/2010 cosi come introdotto dalla Legge
n°217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

10) PAGAMENTO DEI SERVIZI

Il servizio sara pagato con emissione di atti di liquidazione da parte del Responsabile del
Procedimento Ing Andrea Montanari, ai sensi del Regolamento di Contabilita ed all’art. 184
dell’Ordinamento Contabile D.Lgs. 267/00 — T.U. EE.LL, su presentazione di regolare fattura,
vistata per regolarita dal Responsabile dell’esecuzione del contratto Ing. Andrea Montanari, in tre
rate, la prima, pari al 5% dell’importo contrattuale del Progetto Definitivo, al momento
dell’affidamento dell’incarico, la seconda, pari al 95% dell’importo contrattuale del Progetto
Definitivo a conclusione dell’iter di approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto
Definitivo stesso; la terza, pari al 100% dell’importo del Progetto Esecutivo a conclusione dell’iter di
approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto Esecutivo redatto nei termini indicati
dalla progettazione inclusa nel presente disciplinare, accertato dal visto di regolarita da parte del
Responsabile dell’esecuzione del contratto Ing. Andrea Montanari; in fine la parte inerente la
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direzione lavori sara liquidata in proporzione in occasione dell’emissione dei singoli SAL, fino al
raggiungimento dell’ultima parte dei compensi al SAL finale.

11) SUBAPPALTO
Si faccia riferimento a quanto specificato all’interno degli articoli inerenti tale tematica del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive ii. € mm, in particolare I’articolo 105.

12) INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

E fatto obbligo al professionista di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del
Responsabile del Procedimento o suo delegato purché per attivita inerenti il servizio affidato.
Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla
Stazione Appaltante, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli
eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Responsabile del Procedimento potra procedere alla
risoluzione del contratto. Con la risoluzione sorge in capo al Comune di Cesena il diritto di affidare a
terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Al
soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal
Comune di Cesena rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di
minori spese. L’esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle
responsabilita civili e penali in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la risoluzione.

13) PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprieta del Comune di Cesena. Il soggetto contraente non pud
utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivita oggetto dell’incarico, se
non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima
riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel
corso dell’incarico.

14) RESPONSABILITA E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione del servizio e delle attivita connesse, sollevando il Comune di Cesena a riguardo. Il
soggetto incaricato del coordinamento risponde a titolo di inadempimento per eventuali errori ed
omissioni nella redazione degli elaborati prodotti.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria
polizza generale di responsabilita civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni
autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea.
La polizza dovra avere un massimale pari ad € 1.000.000,00. per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita di propria competenza e valere per tutta la durata dei lavori e sino alla data di

emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

15) SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese relative alla stipula del contratto.

16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto saranno devolute
al giudice ordinario. Il foro competente ¢ il Tribunale di Forli.

11 Dirigente del Settore
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Ing. Andrea Montanari
(Firma digitale)
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