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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 338/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI

Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA B. MUNARI 
DI  SANT’EGIDIO  DI  CESENA.  AFFIDAMENTO.  CUP  D16J16000470005  CIG 
Z5A35AD7FB.  
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la delibera di C.C. n. 102 del 22/12/2021 “Approvazione nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 103 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 e il piano triennale dei lavori pubblici; 

VISTA la  deliberazione di  G.C. n.  431 del  30/12/2021 di  immediata  esecuzione,  con cui  è stato  
approvato il PEG e il Piano Investimenti 2022-2024;

VISTA  la deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2022 di approvazione del riaccertamento ordinario 
2022;

ATTESO che la Giunta con il succitato atto deliberativo ha indicato per ciascun Settore gli obiettivi 
ed ha affidato ai Dirigenti le relative risorse affinché gli stessi provvedano a porre in essere l’attività  
gestionale;

VISTO:
- l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n.267 del  
18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i  
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi  
espressamente  dalla  legge  o  dallo  statuto  tra  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente;
- il provvedimento del Sindaco P.G.N.  12769/12 del 27/01/2022  che proroga l’incarico di Dirigente 
del Settore Lavori Pubblici attribuito al sottoscritto;

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative  
procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)  
l’oggetto del  contratto,  la  sua forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali;  c)  le modalità  di  scelta  del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale  n.1592/2017 del  04/12/2018 è stato approvato il  progetto 

esecutivo e autorizzazione a contrattare, dell’Intervento di miglioramento sismico strutturale ed 
efficientamento energetico scuola primaria “B. Munari” e scuola infanzia “Giardinetto” in loc. S.  
Egidio  presso  il  polo  scolastico  di  via  Anna  Frank  185.  CUP  D16J16000470005”  di 
€.2.556.019,96 Iva compresa, avente il seguente quadro economico:

A) Lavori
a1) Opere edili, murarie ed affini €.1.900.000,00
a2) Impianto elettrico €.80.000,00
a3) Impianto Meccanico e Termoidraulico €.170.000,00

Sommano (A) €.2.150.000,00

B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.50.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B) €.2.200.000,00

C) Fondi a disposizione:
c1) IVA 10% su A+B €.220.000,00
c2) Opere o lavori in economia €.35.000,00
c3) Spese Tecniche impegnate nel 2016 (compresi contributi e IVA) €.56.019,96
c3) Spese Tecniche (compresi contributi e IVA) €.35.000,00
c4) Imprevisti e varie €.10.000,00

Sommano (C) €.300.000,00
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TOTALE INVESTIMENTO PROGETTO (A+B+C) €.2.556.019,96

- che  con  determinazione  dirigenziale  dell’Unione  dei  Comuni  Valle  del  Savio  n.334/2019,  a 
seguito  di  procedura  aperta  (Artt.60  e  36  comma  9  D.Lgs  50/2016)  con  il  criterio  di  
aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’Art.95  del  D.Lgs. 
n.50/2016, venivano aggiudicati in via definitiva ed efficace i lavori in appalto al raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito dalle ditte CEAR SOC. COOP. CONS (capogruppo) con sede in 
Ravenna (RA), e CARDINALE S.R.L. (Mandante) con sede in Ariano Irpino (AV), le quali hanno 
designato quali esecutrici le ditte IB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI IVAN BROCCULI con 
sede  a  Verucchio  (RN),  NIMAS  COSTRUZIONI  SRL  con  sede  a  Cesenatico  (FC),  ROAD 
HOUSE S.R.L. con sede a Napoli (NA) e SLEM SRL con sede a Cesena (FC), quale migliore 
offerente, a cui corrisponde un importo contrattuale di € 1.911.897,80 comprensivo degli oneri per 
la sicurezza pari ad € 50.000,00 oltre all’IVA del 10%, pari a complessivi €.2.103.087,58 dando 
origine al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA
A) Importo lavori (al netto della sicurezza)

A corpo €.0,00
A misura €.1.861.897,80
Sommano lavori €.1.861.897,80  

B) Oneri per la sicurezza €.50.000,00
Totale lavori in appalto (A+B) €.1.911.897,80 

C) Somme a dispos. dell’Amm.ne, iva compresa  per:
C1) Onere IVA 10% sui lavori in appalto (A+B) €.191.189,78
C2) Oneri e lavori in economia (IVA compresa) €.35.000,00
C3) Spese tecniche per rilievi, accertamenti, indagini, ecc... 

(IVA compresa)
€.91.019,96

C4) Imprevisti e varie (IVA compresa) €.10.000,00
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €.327.209,74

D) Ribasso d’asta :
D1) Quota indisponibile per la relativa riassegnazione da 

parte del Ministero (IVA compresa)
€.158.456,21

D2) Quota disponibile a disposizione dell’Amm.ne per 
imprevisti, varianti, altri lavori in economia (IVA 
compresa)

€.158.456,21

Totale ribasso d’asta (IVA compresa) €.316.912,42

TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)
(oggetto di finanziamento con fondo 140)

€.2.556.019,96

Quota Incentivo per funzioni tecniche €.44.000,00

TOTALE PROGETTO €.2.600.019,96

- che con determinazione dirigenziale  n.1512 del  27/11/2020 è  stato approvato l’ultimo  quadro 
economico  a  seguito  della  terza  perizia  suppletiva  in  variante  avente  il  seguente  quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
A) Importo lavori (al netto della sicurezza)

A corpo €.0,00
A misura €.1.861.897,80
Lavori suppletivi n.1 €.90.520,64
Lavori suppletivi n.2 €.175.027,04
Lavori suppletivi n.3 €.66.760,10
Sommano lavori €.2.194.205,58 
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B) Oneri per la sicurezza €.56.980,44
Totale lavori in appalto (A+B) €.2.251.186,02

C) Somme a dispos. dell’Amm.ne, iva compresa  per:
C1) Onere IVA 10% sui lavori in appalto (A+B) €.225.118,60
C2) Oneri e ulteriori lavori e/o prestazione esclusi 

dall’appalto principale (IVA compresa)
€.22.185,41

C3) Spese tecniche per rilievi, accertamenti, indagini, ecc... 
(IVA compresa)

€.91.019,96

C4) Imprevisti e varie (IVA compresa) €.0,00
C5) Quota derivante da ribasso d’asta a disposizione 

dell’Amm.ne per imprevisti, varianti, forniture con 
posa o altri lavori in economia (IVA compresa)

€.8.726,46

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne (C) €.347.050,43
D) Ribasso d’asta :
D1) Quota indisponibile per la relativa riassegnazione da 

parte del Ministero (IVA compresa)
€.158.456,21

Totale ribasso d’asta non riassegnabile 
(IVA compresa) (D)

€.158.456,21

TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)
(oggetto di finanziamento con fondo 140)

€.2.756.692,66

Quota Incentivo per funzioni tecniche €.44.000,00
TOTALE PROGETTO €.2.800.692,66

RILEVATO:
-  che  risulta  necessario  svolgere  alcuni  interventi  di  manutenzione  straordinaria  all’impianto  di 
illuminazione di sicurezza della scuola primaria “Munari” di Sant’Egidio di Cesena, come da richiesta  
del Tecnico dei VVFF di Forlì nell’ambito del sopralluogo del 19 gennaio 2021;
- che tali interventi sono necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche; 
- che per tali interventi si è provveduto a richiedere, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.  
76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, preventivi offerta a n. 1 impresa specializzata 
nell’esecuzione dei lavori di cui in oggetto, iscritta nell’elenco degli operatori economici approvato 
con determina dirigenziale n. 303 del 12/03/2021 e s.m.i.;

CONSIDERATO che  è  pervenuto  il  preventivo  dall’impresa  SO.EL  s.n.c.  di  Cesena  P.G.n.  
21744/279 del 15/02/2022;

RITENUTA l’offerta della ditta SO.EL s.n.c. di Cesena congrua rispetto ai valori di mercato e quindi 
opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione procedere in merito;

DATO ATTO:
- della necessità di procedere con urgenza all’affidamento del lavoro su descritto;
- che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d’ufficio, si riscontra un risultato positivo delle  

verifiche e della regolarità dei versamenti contributivi della ditta;

DATO ATTO altresì  che il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  incorre  in  caso di 
dichiarazione  mendace,  dichiara,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge  n.  241/90,  di  non  essere  a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 e dell’art. 183 c. 8 del  
d.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTO:
 il Codice dei Contratti d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
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 il D.Lgs. 267/00;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  attestante  la  copertura  finanziaria  e  riportato  in  calce  alla  
presente;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto illuminazione di sicurezza 
presso la scuola primaria “Munari” di Sant’Egidio di Cesena, alla ditta SO.EL. Società elettricisti 
di Calbucci F. & C. s.n.c. Via L. Lama n. 140 – 47522 Cesena (FC) P.IVA e cod. fiscale n.  
00400020400 per un importo di euro € 8.711,80 + iva al 22% (€ 10.628,40 IVA compresa), CIG 
CIG Z5A35AD7FB;

2. DI APPROVARE le seguenti condizioni a contrattare:

a) l’importo complessivo del contratto non sarà soggetto a revisione prezzi;
b) i lavori saranno ordinati in base a quanto stabilito dalla Direzione lavori,
c) i tempi per l’esecuzione del lavoro sono:- 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla  

stipula di contratto;
d) eventuali  ritardi  nell’inizio ed ultimazione dei  singoli  lavori  verranno sanzionati  mediante  

l’applicazione di una penale giornaliera pari a 20 (venti) euro;
e) i pagamenti avverranno, a seguito di emissione di regolare fatturazione elettronica che sarà  

pagata entro 30 giorni dal ricevimento;
f) ai fini del pagamento del corrispettivo, preliminarmente verrà acquisito il Documento Unico di  

Regolarità  Contributiva (DURC)  dell’impresa affidataria;  i  lavori  saranno liquidati  dietro  
presentazione di regolari fatture elettroniche vistate e controllate per regolarità dall’ufficio di  
staff  tecnico,  con  emissione  di  atti  di  liquidazione  da  parte  del  Dirigente,  ai  sensi  del  
regolamento di contabilità ed all’art.184 dell’Ordinamento Contabile D.Lgs 267/2000 – T.U.  
EE.LL;

g) i contratti sono a corpo e la loro stipula avverrà mediante scambio di lettere commerciali e in  
modalità elettronica, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.L.gs  
n. 50/2016;

h) con il prezzo di aggiudicazione si intenderanno compensate tutte le spese dirette ed indirette  
che l’impresa dovrà sostenere per dare i relativi lavori compiuti a perfetta regola d’arte, ivi  
comprese  provviste,  trasporti,  manodopera,  attrezzatura,  spese  generali,  assicurazioni,  
contributi, tasse ed imposte, gestione e organizzazione della sicurezza, soprattutto in relazione  
alla  destinazione  d’uso  degli  edifici,  spese  contrattuali,  ecc...,  ad  eccezione  dell’I.V.A  (al  
22%);

i) l’impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che  
potranno  derivare  direttamente  o  indirettamente  dalla  esecuzione  dei  lavori,  sollevando  
l’Amministrazione ed il D.L. da ogni responsabilità in merito;

j) non è ammesso subappalto;
k) nel caso di inosservanza reiterata di obblighi e condizioni contrattuali da parte dell’impresa, il  

Comune di Cesena potrà risolvere il contratto di diritto;
l) stante la durata e l’entità dei lavori da eseguire, la ditta è esonerata dal presentare cauzione  

definitiva

3. DI  SUBIMPEGNARE  ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lgs.267/2000  e  del  principio  relativo  alla 
contabilità finanziaria la somma di euro 10.628,40, finanziata con FPV, imputando la spesa in 
relazione all’esigibilità dell’obbligazione come segue:

      Esercizio Capitolo/art Impegno Importo  

2022 037200/00P 1147/1 10.628,40 euro
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4. DI DARE ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all’art.3  della  Legge  n.136/2010  e  ss.mm.ii.,  la  stazione  appaltante  effettuerà  i  pagamenti  
esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall’operatore economico;

5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture saranno disposte con atti di liquidazione, in base 
all'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità ed all' art. 184 dell'ordinamento contabile D.Lgs. n. 
267 T.U. EE .LL. previa acquisizione del DURC;

6. DI DARE ATTO che l’obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata a seguito della stipula 
del contratto di affidamento dei lavori che avverrà mediante  scambio di lettere commerciali  entro il 
15/04/2022;

7.  DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.200  D.  Lgs.  267/2000,  le  maggiori  spese  derivanti 
dall’approvazione del progetto esecutivo, sono previste nel bilancio di previsione 2022/2024 e saranno 
inserite nei bilanci pluriennali successivi;

8. DI DARE ATTO, che Responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è l’Ing. 
Andrea Montanari;

9.  DI DARE ATTO, infine, ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs 50/2016 che tutti  gli  atti  relativi  alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33.
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DETERMINAZIONE N. 338/2022

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.


