



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 374/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E CIMITERIALE

Proponente: LEONI GIUSEPPE

OGGETTO: CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE . CUP D11H20000040006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E TITOLARE DEL P.O.**RICHIAMATE:**

- che con delibera del Consiglio Comunale n.81 del 30/09/2021 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2021 Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 431 del 30/12/20210 si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Investimenti per il triennio 2022-2024;
- la delibera di G.C. n.45 del 01/03/2022 con la quale è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione 2022-2024- Parte obiettivi e parte attività strutturali”
- che con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2022 si è effettuato il riaccertamento degli impegni;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 16/06/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto del canile intercomunale di Cesena, progetto di ampliamento e ristrutturazione per adeguamento normativo e funzionale;
- che con determina dirigenziale n.1335/2021 è stato incaricato il geologo Casadio Mario per redigere indagini geologiche, per un importo, oneri previdenziali ed iva compresa, pari ad. € 3.111,00 al capitolo 072250, Art. 00, impegno 4111;
- che con determina dirigenziale n.1705/2021 è stato conferito l’ incarico all’Ing. Stefano Gori per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo, oneri previdenziali ed iva esente ai sensi dell’art.1, comma 58 legge 190/2014, di € 2.288,00 al capitolo 072250, Art. 00, impegno 4888;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto preliminare -definitivo del canile intercomunale di Cesena, progetto di ampliamento e ristrutturazione per adeguamento normativo e funzionale;
- che con determina dirigenziale n.1891/2021 è stato conferito l’ incarico all’Ing. Nicola Strollo per la redazione di calcoli strutturali d.l. opere in c.a. ed assistenza al collaudo, per un importo, oneri previdenziali ed iva esente ai sensi dell’art.1, comma 58 legge 190/2014, di € 9.672,00 al capitolo 072250, Art. 00, impegno 4993/1;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino

l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici PGN 151556/12 del 01/12/2020 che attribuisce al sottoscritto l'incarico di titolare di posizione organizzativa relativo al coordinamento del servizio "edilizia pubblica e monumentale, arredo urbano e verde pubblico" e ne individua le funzioni assegnate;

PREMESSO che:

- nel bilancio di previsione 2020-2024 è prevista al centro di costo n. 72 l'opera "CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE" per un importo di € 275.000,00 suddivisi secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

A)	<u>OPERE IN APPALTO a misura</u>		
	<i>opere murarie ed affini</i>	144.950,00	
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	5.000,00	
	TOTALE OPERE IN APPALTO (A+B)		149.950,00
C)	FONDI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
c 1)	Onere iva 10% su opere Appalto (A+B)	14.995,00	
	Sommano parziale iva 10% su opere Appalto (A+B)		14.995,00
c 2)	INC. GEOLOGO iva compresa	3.111,00	
c 3)	INC. ALCOLI STRUTTURALI iva compresa	9.672,00	
c 4)	INC. COLLAUDO STATICO iva compresa	2.488,80	
c 5)	INC. COORDINATORE SICUREZZA iva compresa	2.288,00	
c 6)	INC. ENERGIA PER LA CITTA' iva compresa	1.464,00	
c 7)	INC PER FUTURI INCARICHI iva compresa	10.976,20	
	Sommano parziale incarichi (c2+c3+c4+c5+c6)		30.000,00
c 8)	RECINZIONI ESTERNE iva compresa	39.000,00	
c 9)	Nuove piantumazioni alberature iva compresa	6.000,00	
c 10)	Impianto IRRIGUO ALBERATURE iva compresa	3.500,00	
c 11)	Impianto IRRIGUO INTERNO CANILE iva compresa	4.500,00	
c 12)	Impianto Elettrico iva compresa	10.500,00	
c 13)	SISTEMAZIONE TERRENO iva compresa	8.600,00	
c 14)	IMPREVISTI iva compresa	5.255,00	
c 15)	Incentivi di funzioni tecniche art. 113 D.L.gs. n.50/2016 e smi	2.700,00	
	Sommano parziale (c8+c9+c10+c11+c12+c13+c14+c15)		80.055,00
	TOTALE FONDI (C) iva compresa		125.050,00

TOTALE PROGETTO iva compresa	275.000,00
------------------------------	------------

- gli importi di cui sopra sono suddivisi e specificati nel computo metrico estimativo e tengono conto degli oneri per la sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, pertanto, in base alle esigenze rilevate il Servizio Edilizia Pubblica ha redatto il progetto esecutivo del canile intercomunale di Cesena comprendente i seguenti interventi:

- 1) sbancamento di parte dell'area esterna contro monte ;
- 2) realizzazione di muri di contenimento;
- 3) costruzione di struttura in calcestruzzo ad un piano adiacente al fabbricato esistente;
- 4) adeguare la struttura esistente ai dettami della DGR 1302/2013, per realizzare i box da adibire ai sequestri e alla quarantena di cui oggi la struttura ne è sprovvista;
- 5) costruzione di una struttura adibita a deposito;
- 6) estensione delle aree verdi per lo sgambamento degli animali e le relative compartimentazioni;
- 7) abbattimento di alberature che sono ubicate all'interno dell'area oggetto di ampliamento;
- 8) ricarico di una parte dell'area con il terreno di risulta degli scavi;
- 9) nuova piantumazione di alberature ad integrazione abbattimenti;
- 10) nuova recinzioni perimetrali realizzate con pali in ferro e rete metallica;
- 11) fossi di scolo per la regimazione delle acque meteoriche;

DATO ATTO che l'intervento è previsto nel Piano Investimenti 2021- 2023, al Centro di Costo 72 secondo la seguente suddivisione:

ESERCIZIO	CAP	Art.	IMPORT O	IMPEGNO.	LIQUIDAT O
2021	072250	00	3.111,00	4111	3.111,00
2022	072250	00P	2.288,00	1423/1	
2022	072250	00P	9.672,00	1424/1	
2021	072250	00P	14.929,00	1425/1	
2022	072200	00P	20.000,00	1422/1	
2022	072200	00P	225.000,00	355/1	

TENUTO CONTO che:

- il progetto esecutivo dell'opera è costituito dai seguenti elaborati, agli atti del Settore Lavori Pubblici:

ELENCO	TAVOLE	ELABORATI GENERALI
1		RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
2		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3		ELENCO PREZZI
4		CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
5		SCHEMA DI CONTRATTO
6		FASCICOLO DELL'OPERA
7		PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
		<u>TAVOLE DI PROGETTO</u>

8	TAVOLA 1	PLANIMETRIA GENERALE;
9	TAVOLA 2	STATO ATTUALE
10	TAVOLA 3	STATO FUTURO PIANTA PIANO TERRA
11	TAVOLA 4	STATO FUTURO PIANTA COPERTURA
12	TAVOLA 5	STATO FUTURO PIANTA PIANO TERRA <u>DIMENSIONI STRUTTURE</u>
13	TAVOLA 6	PLANIMETRIA ABACO - BOX CANI E RECINZIONI
14	TAVOLA 7	STATO ATTUALE RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO, SEZIONI
15	TAVOLA 8	STATO FUTURO PLANI-ALTIMETRICO, SEZIONI
		<u>ELABORATI STRUTTURALI OPERE IN C. A.</u>
16	TAVOLA 9	PICCHETTAMENTO PILASTRI E PARETI PIANO TERRA
17	TAVOLA 10	PIANTA PIANO TERRA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURO DI CONTENIMENTO TERRENO
18	TAVOLA 11	PIANTA PIANO COPERTURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
19		RELAZIONE DI CALCOLO
20		RELAZIONE SUI MATERIALI
21		PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE
22		RELAZIONE GEOLOGICA
23		RELAZIONE SUI RISULTATI SPERIMENTALI – INDAGINI SPECIALISTICHE (GEOTECNICA E PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE)

- il verbale di validazione del progetto è stato sottoscritto in data 23/03/2022 tra il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Leoni ed il soggetto Validatore, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Andrea Montanari;
- il progetto esecutivo delle opere in appalto è conforme al PRG vigente, al Codice dei Contratti e alla normativa vigente;
- il progetto esecutivo delle opere in appalto non richiede l'occupazione di aree private;
- l'affidamento delle opere in appalto avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) dalla Legge 120/2020, previa richiesta di due preventivi;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi;
- il contratto è da stipularsi a misura;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

VISTI:

- il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo di “CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA. PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE”, per un importo complessivo di 275.000,00 € (iva compresa) come da quadro economico indicato in premessa, composto dagli elaborati elencati in premessa e agli atti del Settore Lavori Pubblici;

2. DI DARE ATTO che il codice unico del progetto è CUP D11H20000040006 e che il progetto è conforme alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica, nonché alle norme di sicurezza, di sanità, di tutela ambientale, paesaggistica e monumentale vigente;

3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, le somme (finanziate con F.P.V.) sono prenotate/impegnate secondo la seguente esigibilità:

ESERCIZIO	CAP	Art.	IMPORT O	IMPEGNO.	LIQUIDAT O
2021	072250	00	3.111,00	4111	3.111,00
2022	072250	00P	2.288,00	1423/1	
2022	072250	00P	9.672,00	1424/1	
2022	072250	00P	14.929,00	1425/1	
2022	072200	00P	20.000,00	1422/1	
2022	072200	00P	225.000,00	355/1	

4. DI SUB IMPEGNARE gli incentivi per funzioni tecniche pari ad €. 2.700,00 previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, devono far capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture tecniche imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione come segue:

ESERCIZIO	CAP	Art.	IMPORT O	IMPEGNO.
2022	072200	00P	2.700,00	355/1

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione a contrattare;

6. DI DISPORRE che l'affidamento delle opere in appalto avverrà tramite affidamento diretto previa valutazione di due preventivi, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi;

7. DI APPROVARE l'elenco ditte da invitare selezionato dall'elenco degli operatori economici approvato con determina dirigenziale n. 1807 del 09/12/2021;

8. DI DARE ATTO che l'elenco delle ditte da invitare alla procedura è stato formulato sulla base dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

9. DI DARE ATTO, inoltre che il codice identificativo gara dell'intervento in oggetto verrà acquisito al momento dell'invio della richiesta di preventivo;

10. DI STABILIRE che il contratto per l'esecuzione delle opere in appalto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n.50/2016;

11. DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso offerto verranno inserite nelle somme a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione di lavori di difficile ed esatta preventivazione e per imprevisti;

12. DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art.200 D.Lgs. n.267/2000, le maggiori spese derivanti dall'approvazione del progetto esecutivo in oggetto, sono previste nel bilancio di previsione 2022-2024 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi.

DETERMINAZIONE N. 374/2022

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.