



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 713/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA PUBBLICA

Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: “PROGETTO SICUREZZA 3.0 ANNO 2021 - UN’ALTRA STAZIONE 3.0” - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E VIVIBILITA’ DELLE AREE CONNESSE FUNZIONALMENTE ALL’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CESENA. AFFIDAMENTO - CUP D17H21005460004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- di Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;
- di Giunta Comunale n. 396 del 09.12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato emendamenti al Bilancio 2022-2024 e alla nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;
- di Giunta Comunale n. 431 del 30.12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG – ed il Piano degli Investimenti 2022-2024;
- di Giunta Comunale n. 48 del 0/03/2022 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2022 con la quale è stata approvata la prima variazione di bilancio 2022-2024;
- di Giunta Comunale n. 81 del 05/04/2022 di approvazione della prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione e la 2° variazione al Piano Investimenti 2022-2024;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Montanari, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con nomina del Sindaco prorogata in data 27/01/2022 PGN 12769;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n.79 del 05/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico e definitivo dell'opera, per un importo di € 152.000,00;
- con determina dirigenziale n.528/2022 del 29/04/2022, esecutiva dal 02/05/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, determinando, altresì, di affidare i lavori mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo-offerta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020;

Richiamato l'invito a consultazione per preventivo offerta, P.G.N. 62230/18 del 04/05/2022 inviato alla ditta DZ ENGINEERING SRL viale Bologna, 286/A - 47122 Forlì (FC) per l'affidamento degli impianti di videosorveglianza;

Richiamato l'invito a consultazione per preventivo offerta, P.G.N. 62378/18 del 04/05/2022 inviato alla ditta MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC via del Convento, 31 – 47025 Mercato Saraceno (FC) per l'affidamento delle opere stradali;

Considerato che sono pervenute le seguenti offerte:

- ditta DZ ENGINEERING SRL viale Bologna, 286/A - 47122 Forlì (FC) P.G.N. 71184 del 19/05/2022 che ha presentato un'offerta a prezzi unitari determinando un ribasso del 7,255493%;
- MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC via del Convento, 31 – 47025 Mercato Saraceno (FC) P.G.N. 72039 del 20/05/2022 che ha presentato un'offerta a prezzi unitari determinando un ribasso dello 0,007104%;

Ritenute le suddette offerte congrue rispetto ai valori di mercato e vantaggiose per l'Amministrazione;

Considerato che a seguito di tale procedura di affidamento il quadro economico risulta così rideterminato:

A	<i>Opere in appalto opere stradali per illuminazione pubblica nell'area della Stazione Ferroviaria o in continuità urbanistico-funzionale con essa</i>		
1	- Illuminazione parco Ponte Pietra - Ampliamento illuminazione parco Nord Vigne - Illuminazione sottostante Viadotto Kennedy - Nuova illuminazione Parco Ippodromo	€ 70.100,00	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00	
3	Importo di contratto		€ 72.600,00
B	<i>Opere in appalto videosorveglianza nell'area della Stazione Ferroviaria o in continuità urbanistico-funzionale con essa</i>		
4	- Installazione telecamere di videosorveglianza parco Martiri II Agosto - Implementazione della videosorveglianza area Stazione ferroviaria	€ 32.313,80	
5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 750,00	
6	Importo contratto		€ 33.063,80
C	<i>Totale opere in appalto</i>		
7	IVA 22% su A in arrotondamento	€ 15.972,00	
8	IVA 22% su B in arrotondamento	€ 7.274,04	
9	Sommano 3+6+7+8		€ 128.909,84
D	<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne (IVA compresa)</i>		
10	Intervento di chiusura scala accesso autorimessa "Cubo" (area della Stazione Ferroviaria), IVA compresa	€ 5.000,00	
11	Spese tecniche Energie per la Città, IVA compresa	€ 15.000,00	
12	Somme a disposizione, IVA compresa	€ 3.090,16	
13	Sommano 10+11+12		€ 23.090,16
	TOTALE PROGETTO (9+13)		€ 152.000,00

Dato atto che dagli elementi emersi dai controlli svolti d'ufficio le verifiche risultano positive;

Dato atto inoltre che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

Accertato che ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del 2009 convertito in Legge n. 102/2009 e dell'articolo 183 - comma 8 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 153 – comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa, i lavori di “PROGETTO SICUREZZA 3.0 ANNO 2021 – UN’ALTRA STAZIONE 3.0” - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E VIVIBILITÀ DELLE AREE CONNESSE FUNZIONALMENTE ALL’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CESENA”:
- per le opere di videosorveglianza, alla ditta DZ ENGINEERING SRL viale Bologna, 286/A - 47122 Forlì (FC) per un importo di € 33.063,80 più iva al 22%, per un totale di € 40.337,84 CIG ZA4363CF98;
 - per le opere stradali, alla ditta MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC via del Convento, 31 – 47025 Mercato Saraceno (FC) per un importo di € 72.600,00 più iva al 22%, per un totale di € 88.572,00 CIG 9218985317;

- 2) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, le somme (finanziate con F.P.V. per euro 32.000,00 e con contributo regionale per euro 120.000,00) sono prenotate/impegnate secondo la seguente esigibilità:

Op.	ESERCIZIO	ESERCIZIO	Art.	IMPORTO	IMPEGNO
S	2022	010200	00	120.000,00	996
S	2022	010200	00P	17.000,00	1074
S	2022	010250	00P	15.000,00	1078 già assunto
E	2022	045082	00	120.000,00	acc.215

- 3) **DI SUBIMPEGNARE** ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, del principio relativo alla contabilità finanziaria:

- la somma di € 40.337,84 iva compresa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, con la ditta DZ ENGINEERING SRL viale Bologna, 286/A - 47122 Forlì (FC) come segue:

Op	ESERCIZIO	CAP	Art.	IMPORTO	IMPEGNO
S	2022	010200	00	31.428,00	996
S	2022	010200	00P	8.909,84	1074

- la somma di € 88.572,00 iva compresa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, con la ditta MANUCCI ACHILLE E ATTILIO SNC via del Convento, 31 – 47025 Mercato Saraceno (FC) come segue:

Op	ESERCIZIO	CAP	Art.	IMPORTO	IMPEGNO
S	2022	010200	00	88.572,00	996

- 4) **DI DARE ATTO**, che l’obbligazione di spesa sarà giuridicamente perfezionata con la stipula dei relativi contratti che avverrà entro il 15/07/2022;
- 5) **DI DARE ATTO DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 5 L. 241/1990, e il responsabile unico del procedimento (RUP), ex art. 31 D. Lgs. 50/2016, coincidono nella persona del sottoscritto ing. Andrea Montanari;
- 6) **DI DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi dell’art.200 D. Lgs 267/2000, le maggiori spese derivanti dall’approvazione del progetto, sono previste nel bilancio di previsione 2022-2024 e saranno inserite nei bilanci pluriennali successivi;
- 7) **DI DARE ATTO**, infine, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013.

DETERMINAZIONE N. 713/2022

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.